SCHEMA DI CONVENZIONE

Comune di SONCINO REP. N. Reg. Int. n.

CONVENZIONE REGOLANTE LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

SU PORZIONI DI AREE INSISTENTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO IN LOCA-

LITA’ SONCINO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SONCINO A FAVORE DEL-

LA SOCIETA’ . PER LA REALIZZAZIONE, L’ESERCIZIO E

LA MANUTENZIONE DI UN PROGETTO AGROVOLTAICO CON RELATIVO IMPIANTO

FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 999,00 kW.

L’anno ... . addil o . del mese di ... in ,
nella sede municipale, dinanzi a me ... . Segretario del Comune
di , autorizzato a rogare gli atti nei quali il

Comune & parte, senza la presenza di testimoni, cui le intervenute

parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato, sisono

presentati e personalmente costituiti:

, hato a il non inproprio

ma quale del Comune di , e pertanto

esclusivamente per conto e nell’ interesse del Comune stesso che

rappresenta, in esecuzione della Delib. n° ... /GMdel.

esecutiva; e

, nato a il
non inproprio ma quale legale rappresentante della _ , con sede
in , Via , Codice

fiscale e Partita IVA




Contraenti della cui identita personale e veste rappresentati-

va, io Segretario Generale del Comune di sono certo.
Premesso che

A) Il Comune di Soncino (d’ora in poi detto piu brevementeil

“Comune” o anche il “Concedente”) & proprietario del complesso

sportivo adibito ad impianto sportivo per il giuoco del calcio

A\ ’”

denominato sito in Soncino, identifica-

to in catasto al foglio , particella  (di seguito,

“Impianto Sportivo”);

B) La gestione dell’Impianto Sportivo e affidata alla socie-

ta Sportiva USD Soncinese fino al 31.12.2023;

C) La legislazione nazionale ed in particolare modo la legge

del 09.01.1991 n. 10 e successive integrazioni raccomanda ed

incentiva lo sviluppo e 1l’utilizzazione delle fonti rinnovabili

di energia e il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 ha attuato la

direttiva (UE) 2018/2001 con l’obiettivo di “accelerare il per-

corso di crescita sostenibile del Paese recando disposizioni in

materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli

obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico

al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050”;

D) La Regione Lombardia, in linea con le missioni del Piano

nazionale per la ripresa e la resilienza e al fine di contribuire

al conseguimento degli obiettivi di sostenibilita di cui

all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione



europea, nonché di rigenerazione urbana, risparmio

energetico, resilienza ai cambiamenti climatici e

incremento del tasso di approvvigionamento degli alimenti

a chilometro =zero, ha approvato 1la Legge Regionale 8

novembre 2021 , n. 21 con 1l’obiettivodi sostenere, negli

insediamenti urbani, dell'area metropolitana e periurbani,

le produzioni agricole ottenute con tecniche di

coltivazione convenzionali e} innovative, nonché la

realizza- zione di orti wurbani attrezzati, pubblici o

asserviti, di coperture verdi degli edifici e di

infrastrutture verdi multifunzionali;

E) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla legge

27.04.2022 n. 34 «l'installazione, [..] di impianti solari

fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce

32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con

intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016,

n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra di- versi dagli

edifici, [..]e la realizzazione delle opere funzionali alla

connessione alla rete elettrica nei predetti edificio strutture

e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli

eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle

aree deli medesimi edifici, strutture emanufatti, sono considerate



interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate

all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti

amministrativi di assenso comunquedenominati». L’art. 9 punto 1-

quinquies della legge 27.04.2022

n. 34 prevede altresl che «Gli impianti fotovoltaici con moduli

a terra la cuil potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché'’

le opere connesse e le 1infrastrutture 1indispensabili alla

costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situatiin aree

idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sen-si del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cuial decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A

di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile

1968, n. 1444, per la cuil realizzazione nonsono previste procedure

di esproprio, sono realizzatimediante dichiarazione di

inizio lavori asseverata di cuiall'articolo 6-bis, comma 1,

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28»;

F) e una societa

intende sviluppare e

realizzare un progetto agro-voltaico coninstallazione, gestione

e manutenzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 999,00

Kw con pannelli da installare lungo le recinzioni, sopra le

coperture degli edifici insistenti nell’Impianto Sportivo e

su strutture pensiline e tettoie darealizzare a propria

cura e di fotobioreattori e sistemi colturali per la



produzione agricola di microalghe, kiwi rosso o spirulina

e forme di agricoltura e coltivazioni innovative, co-me

meglio descritto nel progetto che le parti dichiarano di

benconoscere (opere e manufatti tutti di seguito indicati

unitariamente con il termine “Progetto Agro-Voltaico”);

G) il Progetto Agro-Voltaico ¢ stato presentato al Comune di
Soncino con manifestazione di interesse n. del
H) le Aree, come infra definite, sono state inserite nel Piano

delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (PAV) per il triennio

del Comune approvato con delibera del Consiglio Comunale in

data_ ;

I) con determina n. del s e stata aggiudicata
ad (d’ora in poil denominata anche solo
W ” o “Concessionario”), la concessione, in diritto
di superficie, delle Aree di circa m2_ _ dell’Impianto Sportivo

come meglio infra individuate, unitamente ad altri diritti, come

di seguito identificati, a seguito dell’esperimento della

procedura ad evidenza pubblica con aggiudicazione secondoil

criterio del prezzo piu alto rispetto a quello posto a base di

gara finalizzata all’installazione, gestione e manutenzione, con

spese 1integralmente a carico dell’aggiudicatario, di un



Progetto Agro-Voltaico con relativo impianto fotovoltaico di

potenza nominale non superiore a 1 MWp, previa realizzazione

dei fabbricati e/o strutture atte all’installazione dello stesso

(tettoie, spalti etc...) confacenti alla destinazione d’uso

dell’intero complesso immobiliare, nel rispetto delle norme

urbanistico-edilizie vigenti;

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente

Convenzione di concessione.

Sono parte integrante della Convenzione, e si intendono

esplicitamente richiamati, anche 1 seguenti documenti, tutti

presentati in sede di presentazione della manifestazione di

interesseda parte dell’aggiudicatario:

1) Manifestazione di Interesse e descrizione del Progetto Agro-

Voltaico (di seguito “Manifestazione di Interesse”);

2) Presentazione Progetto Campi sportivi e Team proponente;

3)Progetto di fattibilita tecnico-economica composto da:

a) Relazione tecnico-descrittiva;

b) Relazione generale;

c) Progetto Idroponica;

d) Progetto Coltura Microalghe;

e) Elaborati progettuali: n° 7 tavole



f) Planimetria con individuazione delle porzioni concesse 1in

diritto di superficie e diritti di servitu - Tav. 05 (Aree in

diritto di superficie e diritti di servitu) con indicazione

percorso di accesso per la manutenzione delle Aree;

g) capitolato lavori-computo metrico;

h) disciplinare tecnico-prestazionale;

i) estratto di mappa;

Articolo 2 Oggetto

2.1 I1 Comune di Soncino, come sopra rappresentato, concede in

esclusiva al Concessionario il diritto di fare e mantenere al

di sopra delle Aree (come infra definite) dell’Impianto Sporti-

vo indicato in premessa, ai sensi dell’art. 952 e ss. cod. civ.

tutte le opere e le costruzioni necessarie per la realizzazione,

il funzionamento, gestione e manutenzione di un progetto agro-

voltaico costituito da wun impianto fotovoltaico di potenza

nominale non superiore a 1 MWp, previa realizzazione delle

strutture atte all’installazione dello stesso (barriere

acustiche, pensiline, pergole o tettoie etc...) e da

fotobioreattorie container per la produzione agricola con sistemi

colturali innovativi, 11 tutto come da relativo progetto di

fattibilita allegato, opere e manufatti tutti, confacenti alla

destinazione d’uso dell’intero complesso immobiliare, da
realizzare nel ri- spetto delle norme urbanistico-edilizie
vigenti.

In particolare, il Concessionario avra il diritto di posiziona-



re:

(1) pannelli e moduli fotovoltaici sulle coperture degli

edifici esistenti nell’Impianto Sportivo, con e/o senza la

sostituzione dei materiali che costituiscono 1le superfici

d’ appoggiostesse, in modo complanare alla superficie di appoggio;

(11) pannelli e moduli fotovoltaici sullo spazio sovrastante

gli elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,

pergole o tettoie (anche eventualmente ancora da costruire) in

modo complanare alla superficie di appoggio;

(iii) pannelli e moduli fotovoltaici lungo la recinzione

perimetrale del campo di calcio e/o dell’Impianto Sportivo su

un’area della larghezza di m 0,40 per una lunghezza corrispondente

alla lunghezza della recinzione con moduli bifacciali verticali

montati su strutture verticali in alluminio in parte inserite

nel terreno ad una profondita di m 1,50, senzal’utilizzo

di plinti in calcestruzzo armato; 1l tutto per una potenza

prestabilita non superiore ad 1 Mwp;

(iv) macchinari tecnici, container, fotobioreattori per la

produzione agricola di microalghe, spirulina e forme di

agricoltura e coltivazioni innovative e, ove vi sia capienza, di

“serre fotovoltaiche” costituite da strutture fisse, ancorate al

ter- reno di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i

moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della

copertura o delle pareti, dedicate alle coltivazioni agricole o



alla floricoltura. Dette installazioni saranno posizionate sul-

la porzione dell’Impianto Sportivo della superficie complessiva

di circa mtg. 1215,45 posizionata a sud come meglio rappresentato

nella Planimetria che si allega a far parte integrante della

presente Convenzione. Dette superfici sub (i), (ii), (iii)e (iv)

su cul sara realizzato il Progetto Agro-Voltaico (di seguito, le

“Aree”) come meglio rappresentate nella Planimetria che si allega

a far parte integrante della presente Convenzione, saranno

accatastate separatamente rispetto all’Impianto Sportivo che

continuera ad essere utilizzato dal Concedente - eper esso dalla

Societa di gestione indicata sub lettera B) del-la premessa, con

gli edifici accessori, secondo la sua normale destinazione.

2.2. Il diritto reale su tali Aree 1in diritto di superficie,

separato dalla proprieta dell’ Impianto Sportivo, sara

qualificabile come diritto di superficie ex art. 952 c.c. per

realizzare, gestire e mantenere il Progetto Agro-Voltaico e le

altre sue opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto

dialtro uso del fondo e viene concesso per la durata infra indi-

cata all’art. 4 che segue.

2.3. Sin da ora il Comune concede al Concessionario, che accetta,

il diritto di superficie sulle seguenti Aree e porzioni: inCatasto

al foglio mappale (per aree 1o-

cali tecnici esistenti se gia catastalmente individuate separa-



te e se non necessitano di frazionamento e per Aree oggetto di

frazionamento  prima della sottoscrizione della  presente

Convenzione) .

Tutte le spese per la individuazione delle Aree in diritto di

superficie effettivamente interessate dal Progetto Agro- Voltaico

e che saranno oggetto dei sopra menzionati diritti in conformita

con 1l progetto dell’impianto Agro-Voltaico, le spese per

frazionamento e aggiornamento catastale, saranno a cari-co del

Concessionario, nessuna esclusa. Il frazionamento potra essere

effettuato anche dallo stesso Comune concedente a spese del

Concessionario.

2.4. Il Concessionario provvedera alla realizzazione a proprie

spese delle pensiline, tettoie, ampliamenti, inserimento di

fotobioreattori e container per 1’agricoltura idroponica e

sistemi colturali innovativi e tutte le opere di miglioramento

dellastruttura dell’ Impianto Sportivo come da capitolato

allegatoche sara definito e sottoscritto prima dell’inizio dei

Lavori (come di seguito definiti).

Tutte le spese per la realizzazione, lo sviluppo, 1l'utilizzo,

la gestione e la manutenzione del Progetto Agro-Voltaico sono a

carico del Concessionario, che non potra pertanto pretendere

alcunché dal Concedente in relazione a tanto.

2.5 Ove vi fosse necessita di provvedere ad altri frazionamenti

successivamente alla esecuzione dei Lavori (ad esempio per

pensiline, tettoie che dovessero essere realizzate dal
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Concessionario) il Concedente esprime il proprio consenso nei

confronti del Concessionario affinché quest’ultimo possa

procedere, a proprie cure e @ spese, al frazionamento e

aggiornamento catasta-le e alla stipula di atto di ricognizione

esecutivo della presente Convenzione. In ogni caso, tutte le

spese per fraziona- mento, individuazione, aggiornamento

catastale, saranno a cari-co del Concessionario, nessuna esclusa.

I1 frazionamento potra essere effettuato anche dallo stesso

Comune concedente.

Articolo 3 Servitu

3.1 I1 Concedente concede in esclusiva al Concessionario che

accetta, a favore delle Aree ed a carico dell'Impianto Sporti-

vVO:

a) la servitu di elettrodotto al di sopra e al di sotto del

suolo dell’ Impianto Sportivo e sulle predette unita immobiliarie

di cavidotto per la realizzazione e gestione del Progetto Agro-

Voltaico e del costruendo impianto;

b) 1l’autorizzazione all’accesso all’ Impianto Sportivo al

personale del Concessionario con mezzi d'opera, mezzi meccanici

e di trasporto necessari per la manutenzione ordinaria e

straordinaria necessaria al corretto funzionamento delle Aree e

del Pro- getto Agro-Voltaico per tutta la durata di vigenza del

diritto di superficie sulle Aree.
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3.2 I1 Concedente, inoltre, conferisce al Concessionario ogni

diritto e facolta che si rendano necessari od utili per la

realizzazione, la gestione e la manutenzione delle Aree e del

Pro-getto Agro-Voltaico e del costruendo impianto fotovoltaico

eper la realizzazione delle opere accessorie, 1ivi comprese, a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le servitu di

elettrodotto, cavidotto, di passaggio sull’Impianto Sportivo e

1"autorizzazione all’accesso.

3.3 I diritti di cuil alle lettere a) e b) dell’art. 3.1 e all’art.

3.2 vengono qui di seguito definiti congiuntamente i "Diritti".

I1 fondo servente sul quale gravano le servitu e Di-ritti di cui

sopra € costituito dall’Impianto Sportivo ed €& contornato con il

colore blu nella planimetria allegata alla presente Convenzione.

La cessione del diritto di superficie sulle Aree e la costituzione

dei Diritti viene fatta ed accettata a corpo.

3.4 E' fatto espresso divieto al Concessionario e suoi aventi

causa, di mutare, anche solo parzialmente e/o0 temporaneamente,

la destinazione sopra pattuita delle Aree e del Progetto Agro-

Voltaico e del costruendo impianto e dei collegati diritti, per

tutto il tempo di durata del diritto di superficie sino alla

Scadenza e/o alla Scadenza Prorogata ai sensi dell’art. 4.1 e

4.2 che segue, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi

dell'art. 14.2 che segue.
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3.5 Il Comune si obbliga a non concedere a terzi altri diritti,

autorizzazioni o permessi aventi ad oggetto 1’Impianto Sportivo

che possano avere finalita analoghe e/o pregiudicare

l'installazione, il buon funzionamento e la corretta manutenzione

delleAree e del Progetto e Impianto Agro-Fotovoltaico.

3.6 Al fine di rendere possibile la costituzione e la corretta

trascrizione del diritto di superficie e dei Diritti sulle Aree,

il Comune si impegna ad autorizzare il Concessionario ad

effettuare, a propria cura e spese 11 frazionamento e

accatastamento delle Aree su cuil sara installato il Progetto Agro-

Voltaico. Il frazionamento e accatastamento, potranno anche es-

sere effettuati dal Comune a scelta discrezionale di

quest’ultimo. Resta inteso tra le parti che tutte le spese, di

qualsiasi natura, relative a tali attivita, saranno a carico

esclusivo del Concessionario, e che a carico del medesimo cede-

ra altresi ogni responsabilita, di qualsiasi natura, relativa

alle medesime attivita.

Articolo 4 Durata

4.1 TI1 diritto di superficie ed 1 Diritti di servitu oggetto

del presente Convenzione avranno una durata di 30 (trenta) anni

(“Scadenza”) decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale

di avvio della gestione dell’Impianto Fotovoltaico prevista alla

lettera g) dell’art. 7.3 che segue. Alla scadenza le partihanno

la facolta di optare per il rinnovo per un ulteriore pe-
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riodo di anni 10 (dieci) (“Scadenza Prorogata”). Il rinnovo sara

espresso mediante idoneo atto.

4.2 Alla Scadenza o alla Scadenza Prorogata, 11 diritto di

superficie si estinguera e il Progetto Agro-Voltaico, secondo le

direttive da comunicarsi da parte del Comune, dovra essere

smantellato e smaltito, con la conseguente risistemazione delle

Aree 1interessate, a cura e spese dello stesso Concessionario

che avra comunque diritto ad utilizzare o a cedere i materiali

recuperabili, trattenendo per sé i relativi utili. Il

Concessionario e/o suo avente causa rimuovera tutti i manufatti

asportabili al fine di conseguire 1'integrale ripristino

dell’ Impianto Sportivo.

Ove richiesto dal Comune, le pensiline, coperture di parcheggi

e/o le coperture delle tribune e le recinzioni non saranno rimosse

e dovranno essere ripristinate e riqualificate a regola d’arte

successivamente alla rimozione dei pannelli fotovoltaici, cosi

come in genere dovranno essere riqualificate tutte le Aree.

Articolo 5 Corrispettivo per i diritti concessi

5.1 A titolo di corrispettivo per la concessione del diritto di

superficie sulle Aree e dei Diritti di servitu concessi ai sen-

si della presente Convenzione per 1l’intero periodo di durata sino

alla Scadenza e/o alla Scadenza Prorogata, 1l Concessionario

versera al Comune 1l canone di concessione annuale di euro
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40.000,00 (quarantamila) comprensivo di Iva se applicabile, da

versarsi anticipatamente dal primo anno di gestione del Progetto

Agro-Voltaico decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale

di avvio della gestione dell’ Impianto Fotovoltaico prevista alla

lettera g) dell’art. 7.3 che segue.

Si conviene che, in ogni caso, anche ove i Lavori - come infra

definiti -, dovessero perdurare oltre il termine previsto alla

lettera f) dell’art. 7.3 che segue, il Concessionario sara

comunque obbligato a corrispondere 1l canone di concessione

annuale nella misura sopra stabilita a decorrere dal gquindicesimo

giorno successivo alla scadenza di detto termine (cioe a dire dal

quindicesimo giorno successivo ai 365 giorni dalla data di inizio

Lavori di cui alla lettera c) dell’art. 7.3 che segue).

5.2 I1 canone di concessione annuale sara automaticamente e

senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla

intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie degli operai ed impiegati intervenutaa

decorrere dall'inizio del quarto anno di concessione. La mi-sura

dell'aggiornamento sara pari al 75% dell’indice di riferimento.

I1 canone sara aggiornato annualmente, 1in relazione alla

variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. Inogni

caso, laddove dovesse venire a mutare 1’indice di riferimento

in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia

nazionali che comunitarie, verra applicata, comunque,

15



quella piu favorevole al Concessionario.

5.3 Le Parti convengono espressamente che nel canone sopra

pattuito sono compresi tutti gli oneri per 1l’esercizio dei diritti

oggetto della presente Convenzione e nessun altro compenso sara

dovuto da parte del Concessionario per alcun tipo di attivita

relativa alla realizzazione ed all'utilizzo del Progetto Agro-

Voltaico e/o delle opere di viabilita, collegamento ed allaccio,

onere o disagio, che potra essere arrecato alla realizza- zione,

esercizio e manutenzione del Progetto Agro-Voltaico, essendo tali

opere e le relative spese come sopra ad esclusivo carico del

Concessionario.

5.4 I1 Concessionario, si obbliga altresi a corrispondere al

Comune, per tutto il tempo della durata dei Lavori - come infra

definiti - e comunque nel tempo di cui al termine previsto alla

lettera f) dell’art. 7.3 che segue (365 giorni di durata dei

lavori), a titolo di indennizzo per il disagio e 1l’utilizzo delle

Aree, 11 canone ridotto pari ad euro 12.000,00 da parametrarsi

al tempo di effettiva durata dei Lavori e da pagarsi

anticipatamente contestualmente all’avvio dei Lavori nel termine

di cui alla lettera d) dell’art. 7.3 che segue, salvo il

conguaglio con 1l canone annuale da pagarsi nel termine sopra

previsto all’art. 5.1. Piu specificamente, ove i Lavori dovessero

avere la durata di 365 giorni il Concessionario pagheral’intero

canone ridotto di euro 12.000,00; ove i Lavori dovessero durare

6 mesi paghera 6.000,00 euro e cosi paghera euro 1.000,00
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per ogni mese di durata dei Lavori. Pertanto, ove i Lavori

dovessero avere una durata inferiore ad anni 1, il Con-

cessionario potra portare a conguaglio quanto versato

anticipatamente in piu per canone ridotto Lavori con quanto

a versarsi per primo canone annuale nella misura e termine

sopra previsto all’art. 5.1.

Articolo 6 Obbligazioni e Garanzie

6.1 Il Concedente si impegna a non intraprendere alcuna opera

od attivita che possa pregiudicare il funzionamento del Progetto

Agro-Voltaico, fermo restando che tutti gli spazi non

direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere

afferenti la realizzazione, 1l’esercizio, la gestione e la

manutenzione del Progetto Agro-Voltaico e relative opere

accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena

disponibilita del Comune per le attivita sportive attualmente in

essere.

6.2 I1 Comune proprietario garantisce la piena ed assoluta

proprieta dell’ Impianto Sportivo e delle Aree che dichiara libere

da pesi, oneri, wvincoli, privilegi anche fiscali, ipoteche, di-

ritti reali di godimento, iscrizioni e trascrizioni

pregiudizievoli, diritti di terzi, ad eccezione del contratto di

gestione di cui alla lettera B) in premessa.

6.3 Il Concedente garantisce altresi che 1’Area, a norma dello

strumento urbanistico vigente, possiede tutte le caratteristi-
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che necessarie e gli altri requisiti richiesti per la realizza-

zione del Progetto Agro-Voltaico.

Articolo 7 Esecuzione delle opere e Lavori

7.1 La realizzazione delle opere del Progetto Agro-Voltaico dovra

essere effettuata a cura e spese del Concessionario che dovra

garantire la puntuale realizzazione di tutti i lavori previsti

nei progetti definitivo/esecutivo eventualmente approvatie/o

autorizzati da parte di tuti gli enti preposti.

In particolare, il Concessionario dovra realizzare le pensili-

ne, coperture di parcheggi, le coperture delle tribune e le

recinzioni; dovra posizionare 1 container, fotobioreattori e

sistemi colturali per la produzione agricola di microalghe e

macchinari tecnici, e posizionare i pannelli foto-voltaici sulle

Aree; provvedere alla progettazione e realizzazione delle opere

accessorie e della linea di connessione dalla cabina ENEL fino

al sito indicato, e/o alla costruzione di una nuova cabina e/o

all’adeguamento della cabina esistente, secondo le disposizioni

dell’Ente distributore di energia, 1l tutto come da progetto

definitivo, conforme al progetto di fattibilita tecnico-

economica presentato con Manifestazione di Interesse (di segui-

to, nel complesso 1 “Lavori del Progetto Agro-Voltaico” o

semplicemente i “Lavori”).

7.2 I Lavori saranno realizzati nel rispetto delle norme

urbanistico-edilizie vigenti, dei vincoli scaturenti dalla

destina-
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zione d’uso dell’Area. Si precisa che trattasi di Impianti non

soggetti ad autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs.

o

387/2003 e linee guida approvate con Deliberazione G.R. n° 10/3

del 12/03/2010 e modificate ed integrate con Deliberazioni G.R.

n. 27/16 del 1.6.2011 e n. 40/20 del 06.10.2011 e quindi

realizzabili tramite Dichiarazione di inizio lavori asseverata

ail sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in quanto

progetto di nuovo impianto fotovoltaico con moduli collocati

sulle coperture di edificio a uso produttivo.

7.3 Per la realizzazione del Progetto Agro-Voltaico e 1l’avvio

della sua gestione sono fissati i seguenti termini vincolanti per

le parti:

a) Il Concessionario deve redigere i1l progetto esecutivo, con-

forme al progetto di fattibilita tecnico-economica presentato con

Manifestazione di Interesse, entro 60 gg. dalla data di

sottoscrizione della presente Convenzione.

b) Entro il medesimo termine, il Concessionario fara richiesta

di STMG al gestore della rete e procedera alla sua accettazionee

redazione e presentazione del piano tecnico operativo;

c) Entro 120 gg. dalla data di sottoscrizione della presente

Convenzione il Concessionario depositera la dichiarazione di

cui al comma 4, dell’art. 6 bis del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28,

salvo giustificati motivi connessi ad eventuali ritardi nel

deposito degli elaborati tecnici per la connessione redatti

dal
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gestore della rete. Il progetto esecutivo dovra recepire tutte

le modifiche al progetto, eventualmente richieste dagli Enti

competenti al rilascio dei pareri;

d) Le parti dovranno, entro 90 gg. dalla presentazione della DILA

e prima dell’inizio dei Lavori, redigere un verbale di consegna

formale dell’ Impianto Sportivo e di contestuale avvio dei Lavori.

La data del predetto verbale costituira data di inizio dei Lavori.

Dalla data di redazione di tale verbale il Concessionario sara

autorizzato ad accedere alle Aree e quindi all’Impianto Sportivo

nei limiti delle Aree concedende esclusivamente per la

realizzazione dei Lavori e per il tempo della loro durata. La

convocazione della consegna spettera al Comune.Nel caso di

inerzia del Comune il Concessionario potra surroga-re 1l Comune

nella convocazione. ©Nel <caso in cui, nonostantesia stato

debitamente invitato, non si presenti il legale rap- presentante

di una delle parti, 1l’altra parte potra stabilire una nuova

convocazione su iniziativa di chiungque delle parti, enel caso di

ulteriore defezione si potra comunque redigere il verbale di

consegna e di inizio dei Lavori in presenza di due testimoni.

Nessun intervento sul sito potra essere effettuato prima della

presentazione della DILA. Eventuali interventi finalizzati allo

studio del sito potranno essere effettuati previo rilascio di

specifica autorizzazione da parte del Comune. Il Concessionario

20



porra in essere celermente ogni adempimento utile alla

realizzazione del Progetto Agro-Voltaico, in maniera da

assicurare che i1 Lavori abbiano inizio entro e non oltre 90 giorni

dalla presentazione della DILA;

e) Non appena ultimate le opere di realizzazione delle pensili-

ne, tettoie e in genere delle superfici delle Aree su cui andranno

posizionati i pannelli fotovoltaici, ove vi fosse necessita di

procedere a necessari ulteriori frazionamenti, e relativo

aggiornamento catastale, il Concessionario vi provvedera aproprie

cura e spese, e stipulera 1’atto di ricognizione al fine di

individuare catastalmente le Aree 1in diritto di superficie

oggetto del frazionamento definitivo e procedera alla regolare

trascrizione esonerando i1l conservatore da ogni responsabilita.

Tutte le spese saranno a carico del Concessionario, nessuna

esclusa;

f) I1 Concessionario dovra eseguire tutti i Lavori previsti dal

progetto definitivo assentito dal Comune entro 365 giorni dalla

data di inizio Lavori di cui alla precedente lettera c).

I1 Concessionario dovra comunicare al Comune 1l’avvenuta ultima-

zione dei Lavori e la realizzazione del Progetto Agro-Voltaico

consegnando la specifica delle somme spese per la realizzazione

delle opere oggetto dei Lavori completa di piano di ammortamento.
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g) Entro 15 gg dalla data di ultimazione dei Lavori verra redatto

un verbale di avvio della gestione del Progetto Agro- Voltaico

dal quale decorrera il termine di 30 anni di durata della

concessione e della presente Convenzione.

Nel caso di inerzia di una delle parti nella redazione e/o

sottoscrizione del verbale predetto, la gestione decorrera in

ognicaso dal 15° giorno successivo alla data di ultimazione dei

La-vori di cui alla precedente lettera g);

h) Durante 1’esecuzione dei Lavori il Concessionario dovra

garantire che 1’Impianto Sportivo possa essere destinato alle

consuete attivita cui e destinato. Dovra percid garantire che 1

Lavori siano eseguiti in modo da recare il minor ingombro e di-

sturbo possibili alle attivita ed eventi sportivi. Inoltre,

durante lo svolgimento di eventi con presenza del pubblico, i La-

vori saranno sospesi.

7.4 Salvo diversa determinazione del Comune, alla Scadenza del

termine fissato per la durata della Concessione e/o alla Scadenza

Prorogata, il Concessionario dovra rimuovere i pannelli

fotovoltaici dalle Aree, con i relativi impianti ed accessori,

compresi container, fotobioreattori, macchinari tecnici e

accessori in generale e rilascera le Aree libere, riqualificate

ed in ottimo stato di manutenzione come previsto dalla normati-

va vigente, nella piena ed esclusiva proprieta del Comune, sen-

za previsione di alcun onere e spesa a carico di quest’ultimo.
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In particolare, salvo diversa determinazione del Comune, le

pensiline, coperture di parcheggi e/o le coperture delle tribune

e le recinzioni non saranno rimosse e dovranno essere ripristinate

e riqualificate a regola d’arte successivamente alla rimozione

dei pannelli fotovoltaici, cosl co-me in genere dovranno essere

riqualificate tutte le Aree.

7.5 Tutte le spese sia per la realizzazione del Progetto Agro-

Voltaico che per la rimozione dei pannelli fotovoltaici e 1la

riqualificazione in ottimo stato di manutenzione delle Aree,

saranno a carico del Concessionario.

I1 Comune rimarra esonerato da qualsiasi responsabilita connessa

alla realizzazione, all’esercizio, alla gestione, alla manu-

tenzione del Progetto Agro-Voltaico, nonché all’uso di quanto

costituisce oggetto della presente Convenzione.

Articolo 8 Gestione del Progetto Agro-Voltaico

8.1 A decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio

della gestione del Progetto Agro-Voltaico prevista alla lettera

g) dell’art. 7.3, il Concessionario dovra rispettare i seguenti

obblighi di gestione:

a) predisporre un piano di manutenzione del Progetto Agro-

Voltaico e un regolamento sulle norme di comportamento della

utenza che verra concordato con il Comune;

b) rispettare il piano di manutenzione del Progetto Agro-

Voltaico e il regolamento suddetti approvati dal Comune;
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c) rispettare la concessione di servizio in gestione

dell’ Impianto Sportivo e la sua naturale destinazione ad assi-

curare la soddisfazione degli interessi della collettivita allo

svolgimento delle attivita sportive. In particolare, il

Concessionario deve garantire la piu ampia ed efficace fruibilita

dell’ Impianto Sportivo e non mettere in atto comportamenti che

siano in contrasto e/o ostacolino la naturale fruizione

dell’ Impianto Sportivo secondo la sua destinazione, anche ove cio

possa essere economicamente non conveniente per il
Concessionario;
d) garantire tutte le condizioni di sicurezza e di igienicita

necessarie per una corretta gestione del Progetto Agro- Voltaico;

e) eseguire durante tutto 11 periodo di efficacia della

Convenzione tutte le opere di manutenzione, ordinarie e

straordinarie, necessarie per garantire uno stato estetico e di

utilizzo ottimali delle Aree per garantire una corretta

funzionalita dell’ Impianto Sportivo che realizzi lo scopo per il

quale i1 complesso immobiliare & stato destinato, ivi comprese

le pulizie idonee necessarie;

f) mantenere la custodia, l’efficienza, sicurezza e la pulizia

delle Aree, delle superfici ed aree di pertinenza e svolge-re

tutte le pulizie e sanificazioni delle Aree e degli impianti

osservando i migliori standard previsti dalle normative vigenti
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in materia. A tal fine si precisa che le Aree dovranno essere

sempre pulite e in ottimo stato di manutenzione. Rimane fermo che

la consueta pulizia e manutenzione dell’ Impianto Sportivo saranno

di competenza della societa di gestione e/o del Comune;

qg) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e la

sicurezza degli impianti tecnologici presenti nel Progetto Agro-

Voltaico anche con frequenza maggiore —rispetto a quanto

specificato nel piano di manutenzione se finalizzato a garanti-

re standard soddisfacenti di sicurezza, di efficacia e di comfort;

h) rispettare la normativa vigente in materia di gestione,

manutenzione e sicurezza degli impianti fotovoltaici;

i) rispettare le ©prescrizioni ASL, VVFF, nonché quelle

previste dal regolamento di 1giene tipo e quelle ritenute

opportune per garantire alti standard qualitativi;

3) mantenere a proprio esclusivo carico con utenze intesta-

te, 1 consumi di energia elettrica, gas, acqua, ed ogni altra

ulteriore fornitura necessaria per il funzionamento del Progetto

Agro-Voltaico (internet, rete telefonica ecc.), compresi 1 costi

del personale, costi manutentivi e di promozione ed in genere

tutti costi di gestione, nessuno escluso;

k) effettuare la gestione del servizio con personale in pos-

sesso delle qualifiche previste per la tipologia di attivita

intrapresa, applicando il CCNL di settore e ottemperare a tutti

25



gli obblighi wverso i propri dipendenti e/o collaboratori

professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in

materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione

infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro,

ad alcun titolo, si intendera instaurato fra detto personale ed

il Comune. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’attivita

svolta da tutto il personale impiegato a qualsia-si titolo e si

impegna a fare osservare a tutti gli addetti al-la gestione e ai

collaboratori la massima diligenza nella utilizzazione e nella

conservazione delle Aree, locali, impianti, attrezzature e

dotazioni varie dell’ Impianto Sportivo;

1) ottenere, a propria cura e spese, tutte le eventuali

autorizzazioni, permessi, abilitazioni previsti dalle vigenti

Leggi per le attivita che il Concessionario volesse intraprendere

nelle Aree (ad esempio per l’attivita di produzione agri- cola)

ed esercitare ogni attivita rispettando le leggi e la normativa

fiscale. Ogni e qualsivoglia attivita nuova rispettoa quelle gia

comprese nell’Manifestazione di Interesse e nel Progetto Agro-

Voltaico approvato che il Concessionario volesse intraprendere

in corso di gestione dovra ottenere il preventivoassenso del

Comune;

m) trasmettere i dati necessari per consentire al Concedente

il monitoraggio dei rischi, stabiliti congiuntamente;
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n) provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurativea

copertura del rischio di responsabilita civile verso terzi,

nonché polizza “all-risk”, come meglio previsti all’art. 13 che

segue.

8.2 Le attivita di gestione potranno essere svolte direttamenteo

tramite societa controllate ai sensi del Codice Civile. Cid non

ravvisera sub-concessione a patto che:

(1) il controllo persista senza soluzione di continuita;

(ii) 11 soggetto giuridico controllato sia obbligato ad

applicare tutto quanto previsto dalla presente Convenzione;

(iii) 11 soggetto giuridico controllato possieda 1 requisiti

morali e professionali idonei per lo svolgimento del servizio;

(iv) ne sia fatta formale richiesta di subentro al Comune che

dovra esprimere il proprio consenso formale (per iscritto) e

che non potra, tuttavia, essere negata qualora vi siano 1

presupposti.

Anche nel caso di gestione a mezzo di societa controllata l’unico

referente responsabile in via esclusiva per il Comune restera il

Concessionario che rispondera in solido della gestione della

societa partecipata.

8.3 Il Comune potra in ogni momento ed anche senza preavviso,

tramite propri wuffici competenti, verificare 1lo stato di

efficienza e manutenzione dell’impianto fotovoltaico e disporre,

incaso di grave inadempimento agli obblighi di gestione sopra

27



elencati, che si provveda per ristabilire il giusto stato di

normalita; in caso di persistente inadempienza da parte del

Concessionario ad obblighi che comportano 1’impossibilita di

fruibilita dell’ Impianto Sportivo, il Comune ha facolta, previa

costituzione 1in mora, di effettuare autonomamente tutti gli

interventi atti a ristabilire d’ufficio il giusto stato di

funzionalita e sicurezza dell’Impianto Sportivo, addebitando il

corrispettivo totale della spesa al Concessionario ovvero, in

alternativa, di ©procedere alla risoluzione della presente

Convenzione per grave inadempimento del Concessionario, gqualora

1’ inadempimento si configuri come significativo.

Reiterate violazioni del presente obbligo costituiscono grave

inadempimento contrattuale e possono cagionare la risoluzione

della presente Convenzione ai sensi dell’art. 14.2.

Articolo 9 Obblighi del Concessionario

Oltre agli altri obblighi contenuti nella presente Convenzione,

nel Regolamento dell’Impianto Sportivo, nel Progetto presentato

dal Concessionario, (nonché nei rispettivi allegati), 1l Con-

cessionario si obbliga a favore del Comune:

a) a redigere, a proprie cure e spese, 1l progetto definitivo

ed esecutivo dell’opera, a garantire il finanziamento

dell’investimento, a realizzare i Lavori e gestire il Progetto

Agro-Voltaico nel rispetto delle condizioni specificate nella

presente Convenzione;
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b) a nominare, dalla data della sottoscrizione della presente

Convenzione e sino alla scadenza della concessione, un referente

generale responsabile di ogni comunicazione formale tra il

concessionario ed il Comune Concedente. L’eventuale cambiamento

di referente nel corso della gestione dovra essere comunicato

tempestivamente all’Amministrazione.

Articolo 10 Oneri del Comune

I1 Comune si impegna:

(1) al rispetto della presente Convenzione;

(ii) a rilasciare le necessarie autorizzazioni commerciali

inerenti le attivita indicate nel Piano economico-finanziario;

(iii) a sottoscrivere 1’atto di ricognizione di cui all’art.

2.4 al fine di individuare catastalmente le Aree in diritto di

superficie che saranno oggetto del frazionamento definitivo;

(iv) a non concedere a terzi altri diritti, autorizzazioni o

permessi aventi ad oggetto 1’ Impianto Sportivo che possano ave-

re finalita analoghe e/o pregiudicare 1'installazione, il buon

funzionamento e la corretta manutenzione delle Aree e del Pro-

getto e Impianto Fotovoltaico.

Il Comune dichiara altresi d’ impegnarsi a fornire al

Concessionario ogni apporto per 1’ ottenimento delle

autorizzazioni necessarie non di sua competenza, per la

realizzazione e 1l’esercizio del Progetto Agro-Voltaico.

Articolo 11 Proprieta delle opere,
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degli impianti e delle attrezzature fisse

11.1 Le opere e le attrezzature fisse realizzate a seguito di

costruzione e realizzazione dei Lavori, quali pensiline,

coperture di parcheggi e/o le coperture delle tribune e le

recinzioni (escluso 1’impianto fotovoltaico) verranno acquisite

nella piena disponibilita dell’Amministrazione immediatamente

dopo lacostruzione e sulle stesse, individuate quali Aree, sara

costituito il diritto di superficie in favore del Concessionario.

L"acquisizione delle nuove strutture avverra previo verbale di

consegna e senza alcun onere a carico dell’amministrazione Con-

cedente.

11.2 Alla Scadenza della presente Convenzione e/o alla Scadenza

Prorogata, le Aree dovranno essere riconsegnate al Comune ai sensi

di quanto previsto all’art. 7.4. In ogni caso, alla Scadenza e/o

alla Scadenza Prorogata il Comune non avra obbligo dirimborsare

al Concessionario, 1’importo delle spese di miglio- ria non ancora

ammortizzate.

11.3 Nel caso in cui la Convenzione venisse risolta prima della

ultimazione dei Lavori per inadempimento del Concessionario, si

applichera 1'art. 14.6.

Articolo 12 Attivita di utilita sociale

In un contesto urbano e sociale in continua evoluzione, grazie

alla realizzazione del Progetto Agro-Voltaico, 1’ Impianto

Sportivo dovra divenire parte di un concept totalmente nuovo che

lo
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vede quale centro di aggregazione multifattoriale per le famiglie

e 1 giovani, in grado, non solo di esprimere i valori etici e

morali a sostegno dello sport e di impegno al sostegno delrispetto

dei valori di responsabilita, contro la corruzione, ildoping, la

violenza e la maleducazione, ma anche di inserirsi nel piu ampio

panorama politico di sostegno al conseguimento degli obiettivi

di sostenibilita ambientale, di rigenerazione urbana, di

risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti cli-matici e

incremento del tasso di approvvigionamento degli ali- menti a

“chilometro zero”.

I1 Progetto Agro-Voltaico, infatti, e un progetto integrato che

si colloca su settori trasversali, tutti di primaria importanza

nell’attuale contesto. Nelle Aree dell’ Impianto Sportivo indicate

nel progetto saranno infatti collocati container per le

produzioni con 1l’agricoltura idroponica per la coltivazione delle

microalghe. I pannelli sono posizionati sulle superfici di

copertura, sulle recinzioni e insieme alle <coltivazioni da

agricoltura 4.0 consentiranno all’Impianto Sportivo di essere

vissuto non solo dagli atleti, ma anche dalle loro famiglie,

dai giovani o dalle scolaresche quale nuovo centro di diversi-

ficati interessi.

I1 Concessionario, pertanto, si impegna ad adottare tutte le

indispensabili azioni che contribuiscono al raggiungimento di

obiettivi globali, quali 1la lotta al cambiamento climatico,
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1"educazione al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico,

alla sicurezza, all’ecologia ed alle energie alternative, alla

conoscenza degli alimenti e delle forme di agricoltura e tecniche

colturali innovative, prevenzione verso il disagio sociale, 1la

necessaria sensibilita e attenzione versol’integrazione e la

solidarieta e il rispetto della comunita e delle sue regole.

A tal fine, il Concessionario dovra promuovere e sostenere momenti

di ricerca e di confronto, di approfondimento culturale per i

praticanti, per le famiglie coinvolte e la collettivita, in modo

da far emergere e sostenere con forza i valori sociali,pedagogici

e culturali essenziali, utili a fornire un decisivo contributo

all’educazione e alla formazione dei giovani, nonchéalla vita

democratica, sociale e culturale del paese.

Per favorire questa sinergia i1l Concessionario dovra mettere a

disposizione gli impianti e il Progetto Agro-Voltaico, in giorni

e orari da concordare, alle scuole della zona per lo svolgi-mento

di wvisite guidate e ©per la realizzazione di progetti di

approfondimento su varie tematiche di carattere ambientale-

sociale e aventi ad oggetto 1l’agricoltura e 1l’alimentazione.

Il Concessionario, una volta al mese, promuovera degli “Open Day”,

offrendo gratuitamente, con proprio personale qualifica- to, la

visita agli impianti di produzione e dovra garantire

1’accoglienza presso le Aree di bambini/ragazzi affetti da di-
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sturbi psicomotori della crescita coinvolgendo le scuole e/o le

associazioni operanti nel campo della disabilita per avvicinarei

ragazzi alle attivita sportive e sensibilizzarli al rispetto

dell’ambiente.

Nello stesso senso e per le medesime finalita, il Concessionario:

- promuovera manifestazioni ed eventi che sappiano esprimere un

grande coinvolgimento giovanile e rappresentare momenti di

fratellanza e solidarieta, in grado di rivolgersi anche in campo

nazionale e internazionale;

- attivera ricerche ed approfondimenti sui vari temi di rilievo

quali, 11 cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente, la

sicurezza e l"alimentazione, approfondendo il tema

dell’alimentazione nello sport e dei disturbi alimentari;

- sosterra momenti formativi relativi alle tematiche di

riferimento al fine di diffondere la sensibilizzazione dei giova-

ni verso dette tematiche;

- favorira la comunicazione tra societa sportive, tesserati e

loro familiari per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori

dello sport giovanile, facendo maturare una sempre maggio-re

consapevolezza sui reali obiettivi che assieme vanno perseguiti;

- valorizzera il lavoro svolto sostenendo 1in particolare le

azioni rivolte verso le realta piu deboli e svantaggiate,

coinvolgendo scuole ed associazioni che condividono la

coerenza delle proposte e del progetto.
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Articolo 13 Garanzie

13.1 Il Concessionario o 1 suoi aventi causa si impegnano a

stipulare prima dell’inizio dei Lavori una polizza di assicura-

zione a copertura degli eventuali danni a cose e a persone per

la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso

dell’esecuzione dei Lavori nell’importo da concordare con il

Comune.

13.2 Il Concessionario si obbliga per sé e per 1 suoi aventi

causa, a stipulare dopo 1l’ultimazione dei Lavori e prima

dell’inizio della gestione dell’ Impianto Fotovoltaico le seguenti

polizze:

a) sull’impianto fotovoltaico, macchinari e sulle Aree

per danni d’incendio per un massimale da concordare;

b) responsabilita civile nei confronti di terzi (tipo all-risk)

durante tutto 11 periodo della gestione del Progetto Agro-

Voltaico per danni a cose e/o a persone con massimale da

concordare.

13.3 Con scadenza annuale dovra essere stipulata una polizza

fideiussoria revolving - la prima all’avvio della gestione alla

sottoscrizione del verbale di cui alla lettera g) dell’art. 7.3

-, che garantisca il ripristino delle aree utilizzate per la

costruzione del Progetto Agro-Voltaico.
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13.4 TI1 Concessionario dovra consegnare all’avvio della gestione

alla sottoscrizione del verbale di cui alla lettera g) dell’art.

7.3 una fideiussione a garanzia dell’esatto adempi- mento delle

obbligazioni assunte con la presente Convenzione diimporto pari

a seil annualita del canone. La garanzia dovra avere validita

fino alla Scadenza e/o annuale automaticamente rinnovabile.

13.5 Copia di tali garanzie dovranno essere trasmesse al Comune.

Articolo 14 Revoca e Risoluzione della Convenzione -

14.1. I1 Comune si riserva la facolta di revocare la Concessione,

anche prima del termine stabilito, solamente per motivi di

pubblico interesse, con un preavviso di 120 giorni corrispondendo

al Concessionario le somme di cui all’art. 14.7.

14.2 La presente Convenzione potra essere risoluta per fatto e

colpa del Concessionario nei seguenti casi:

(i) qualora 1l Concessionario accedesse alla procedura di

liquidazione giudiziale e/o ad altra procedura di insolvenza

prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

(ii) gualora il Concessionario divenisse gravemente inadempiente

alle obbligazioni assunte in forza della presente Convenzione e

non ponesse termine a tale inadempimento entro un periodo congruo

e comunque non inferiore a [60] giorni dal ricevimento della

diffida ad adempiere inviata dal Comune. In particolare,

35



e considerata inadempimento grave, la violazione degli obblighi

di cui all’art. 3.4, e il mancato pagamento del canone;

iii) il Concessionario fosse gravemente inadempiente

all’obbligo di soddisfare 1 1livelli di servizi manutentivi

dell’ Impianto Fotovoltaico, delle Aree e delle strutture previ-

sti all’art. 8 e non ponesse termine a tale inadempimento entro

un periodo congruo e comunque non inferiore a [60] giorni dal

ricevimento della diffida ad adempiere inviata dal Comune;

iv) per ogni altro inadempimento alla presente Convenzione che

per rilevanza, frequenza o pericolosita risultasse grave ed

irreversibile.

14.3 La presente Convenzione potra essere risoluta per fatto e

colpa del Comune nei seguenti casi:

i) il Comune divenisse inadempiente alle obbligazioni assunte

in forza della presente Convenzione e non ponesse termine a tale

inadempimento entro [60] giorni dal ricevimento di una

comunicazione scritta inviata dal Concessionario contenente

1’invito a porre termine all’inadempimento. In particolare, &

considerata inadempimento grave, la violazione degli obblighi

di cui all’art. 3.5, 3.6 e 10.

14.4. Procedura per la risoluzione

La parte adempiente inviera all’altra parte una diffida scritta

contenente 1’invito a porre termine all’inadempimento, pena la
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risoluzione dell’accordo (“Comunicazione dell’Intenzione di Ri-

solvere”) .

Successivamente al ricevimento di una Comunicazione

dell’Intenzione di Risolvere, le parti avvieranno consultazioni

tra di loro per un periodo non inferiore a [60] giorni (di se-

guito, il “Periodo di Consultazione”) al fine di prevenire la

risoluzione della presente Convenzione.

14.5. Qualora, alla scadenza del Periodo di Consultazione, le

parti non abbiano convenuto diversamente, o non sia stato posto

termine all’ inadempimento indicato nella Comunicazione

dell’Intenzione di Risolvere, dovra seguirsi la seguente

procedura:

- qualora la Parte che ha inviato la Comunicazione di Risolvere

sia il Concessionario, lo stesso avra 1l diritto di rifiutare

1”adempimento delle obbligazioni assunte in forza della presente

Convenzione e di intimare la risoluzione inviando all’altra parte

un avviso dell’avvenuta risoluzione (di seguito, lo “Avviso di

Risoluzione”). La risoluzione avra effetto dalla datain cui il

Comune riceve 1’Avviso di Risoluzione;

- qualora la Parte che ha inviato la Comunicazione di Risolvere

sia i1l Comune, questi comunichera per iscritto al Concessionario

1'intenzione di risolvere il rapporto.

14.6 In caso di risoluzione della presente Convenzione per

inadempimento del Concessionario, 11 Comune ha facolta di

rivaler-
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si dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione sulla

fideiussione di cui all’art. 13.4. In tal caso, i1l Progetto Agro-

Voltaico sara smantellato e rimosso a spese del Concessionario

e, ove questi non provvedesse, 1l Comune potra provveder-vi a

spese del Concessionario escutendo la fideiussione di cui

all’art. 13.3.

14.7 In caso di risoluzione della presente Convenzione per

inadempimento del Comune, spetteranno al Concessionario il valore

delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti (come risultanti dal piano dei costi e ammortamenti

di cui all’art. 7.3 lettera f), ovvero, nel caso in cui 1l'o-pera

non abbia ancora superato la fase di ultimazione Lavori, icosti

effettivamente sostenuti dal Concessionario.

Articolo 15 Efficacia

La presente Convenzione & sospensivamente condizionata al

perfezionamento, da parte degli Enti pubblici a cid deputati,

deltitolo autorizzativo alla costruzione del Progetto Agro-

Voltaico compresa la connessione alla rete elettrica di Enel

Distribuzione e/o del gestore di rete. Qualora tale autorizza-

zione non dovesse essere rilasciata entro 12 mesi dalla data

di stipula del presente contratto lo stesso sara privo di effetti

fin dall’origine.

Articolo 16 Rinvio alla normativa e Controversie

38



16.1 La presente Convenzione é& disciplinata dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione

le parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria,

nazionale e regionale 1in materia di concessioni; al- le

disposizioni del Codice Civile e alla normativa 1in materiadi

ordinamento sportivo, professioni sportive e esercizio di

impianti sportivi.

16.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine

alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente

Convenzione in ogni sua clausola, €& competente esclusiva-mente

il Tribunale competente per valore e territorio.

Articolo 17 Spese e Oneri fiscali

I costi e spese connessi alla sottoscrizione della presente

Convenzione comprese le spese di registrazione e trascrizione

presso 1 competenti registri immobiliari ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2643 e ss. del Codice Civile saranno

a completo carico del Concessionario.

Ogni onere fiscale comungue nascente dalla presente Convenzionee

a carico del Concessionario.

Articolo 18 Elezione di domicilio -

18.1. Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente

atto presso le proprie sedi legali, ove andranno notificati tutti

gli atti, le comunicazioni e provvedimenti gqui previsti.
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18.2. Ogni comunicazione per avere valenza ai fini della presente

Convenzione, andra inviata all’altra esclusivamente a mezzo PEC.

Articolo 19 Informativa e consenso al trattamento dei dati -

Con la firma del presente Accordo, ognuna delle Parti si da

reciprocamente atto che i dati personali forniti dall’altra

Partesaranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto

dellanormativa vigente, e consente al relativo trattamento.

Titolaredel trattamento dei dati per il Comune & individuato nel

Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso la sede

comunale.

Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario e

individuato nel legale rappresentante , domiciliato

per la carica presso la sede legale.

Parte Concedente

Sindaco pro tempore del Comune di

Concessionario
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